



MUNICIPIO DE LA MISIÓN, HIDALGO.

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NO:
MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003**

Descripción de los trabajos: Rehabilitación de camino rural El Nogalito-Cerro Prieto

Localidad: El Nogalito, Municipio de la Misión, Hgo.

Periodo de ejecución: 20 días naturales

Fecha de inicio: 03 de julio del 2024

Fecha de término: 22 de julio del 2024

fecha: 01 de julio del 2024

**OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
ESTATALES**

ATENTAMENTE:

**ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FISICA**

GACE840915CUA

55-39-66-97-08

egarzal2@hotmail.com

AV. 5 DE MAYO, COL. CENTRO, VILLA
DE TEZONTEPEC, HIDALGO. C.P.
43880



Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales

Pachuca de Soto, Hgo., a 20 de Junio de 2024

Nombre, Denominación o Razón Social del contribuyente: EUGENIO GARZA CANALES

RFC: GACE840915CUA

En atención a su solicitud sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, con fundamento en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 BIS de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 6, 8, fracciones I, II, III, VI y VIII, 67 y 69 BIS del Código Fiscal del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17, fracción II, 23, 25, 29 fracciones XI, XII y XVI y ARTÍCULOS TERCERO, SEXTO, INCISO a) Y SÉPTIMO TRANSITORIOS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo; 1, 2, 5, 7 fracción III inciso b), 10 fracciones I, II, V y IX, 11 primer párrafo, 12, 14, 26 fracciones I y VIII y 31 fracciones XIV, XVII, XXXII, XXXVII, XXXVIII y XLII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; regla 1.4.7.2 de las Reglas de Carácter General en Materia Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2024; se le informa, que de la consulta realizada el 20 de Junio de 2024 a las 16:03 horas, en los Padrones Estatales y Controles Institucionales con que cuenta la Dirección General de Recaudación, adscrita a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo, se obtiene el siguiente resultado:

Se verifica que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales estatales contenidas en las fracciones I, II, III, IV, V y VI del Artículo 69 BIS del Código Fiscal del Estado de Hidalgo, por lo que se emite la presente en sentido **Positivo**.

La presente opinión no es una constancia del correcto entero de sus obligaciones fiscales, por lo cual esta autoridad fiscal deja a salvo las facultades de comprobación de los órganos fiscalizadores competentes, conforme al Código Fiscal del Estado de Hidalgo, teniendo una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de su emisión.

Si requiere información al respecto, comunicarse a los teléfonos 800 737 7383 o al 771 689 0514.
<https://portaltributario.hidalgo.gob.mx/directorio-crh.html>

CADENA ORIGINAL

[1049846|GACE840915CUA|9CO30286CCB|20/07/2024|3-POSITIVO|20/07/2024]

SELLO DIGITAL

4caf63dbc286b6bef48df271dd606c5e236032cf



Verificar información

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

Clave R.F.C.

24NC4786702

GACE840915CUA

Nombre, Denominación o Razón social

EUGENIO GARZA CANALES

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 25 de junio de 2024, a las 09:08 horas

Notas

- 1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.
- 2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
- 3.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
- 4.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

Cadena Original

||GACE840915CUA|24NC4786702|25-06-2024|P||000010888880000031||

Sello Digital

ifO2vRB26EBg+!JF4h469re977xPViRbq+x4DRfEruiPv8reOU4jXOzXCAj9r2+rBUaXZfQrPHsQGLwbHsJwEB7eb
 QZxkhnK8bMWMcokFsDu/j+yU4ym5XRZekY6KLOSq7/2IJHWJsCm+/03OntKy8aAogsy97Y3XEaRPLVjEV15KSsBPP
 4hHcAG2+xDOYx5EHvfsWJagGi8tyn0v8upNs8JFDxdlT9hslFsBCTxiy0fUWHxnyQEJD0Miog1BV03QLiiv14aPE
 cq6qrox7NAZZQMRskfzkeYvX5mQqlbFyDbc0ltdH1L5DDrYydB9S606iVADfFNbftdMBLQ==



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
 Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
 01 877 44 88 728.

Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||GACE840915CUA|24NC4786702|25-06-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

ifO2vRB26EBg+/JF4h469re977xPViRbq+x4DRfEnuiPv8reOU4jXOzXCAj9r2+rBUaXZfQrPHsQGLwbHsJwEB7eb
QZxkhnK8bMWMcokFsDu/j+yU4ym5XRZeKY6KLOSq7/2JHWJsCm+/03OntKy8aAogsy97Y3XEaRPLjEV15KSsBPB
4hHcAG2+xDOYix5EHvfwJagGi8tyn0v8upNs8JFDxdIT9hsIFsBCTxiy0fUWHxnyQEJD0Miog1BV03QLiiV14aPE
cq6qrox7NAZZQMRSKfqzkeYvX5mQqlbFyDbc0ltdH1L5DDrYydB9S606iVADfFNbftdtMBLQ==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

**Contacto:**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.



MUNICIPIO DE LA MISIÓN, HIDALGO.

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO: MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003

Descripción de los trabajos: Rehabilitación de camino rural El Nogalito-Cerro Prieto

Localidad: El Nogalito, Municipio de la Misión, Hgo.

Periodo de ejecución: 20 días naturales

Fecha de inicio: 03 de julio del 2024

Fecha de término: 22 de julio del 2024

fecha: 01 de julio del 2024

DOCUMENTO No. AT-01

Registro vigente del Padrón de Contratistas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Administración Pública del Estado con la clasificación correspondiente a: rehabilitación de camino rural

ATENTAMENTE:

ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FISICA



GACE840915CUA



55-39-66-97-08



egarzal2@hotmail.com



AV. 5 DE MAYO, COL. CENTRO, VILLA
DE TEZONTEPEC, HIDALGO. C.P.
43880

NUMERO DE REGISTRO: 030-10-23

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CLAVE: UM

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA

NOMBRE
EUGENIO GARZA CANALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
GACE840915CUA

FECHA DE ALTA
01 DE MAYO DEL 2007

DOMICILIO FISCAL
CALLE: AVENIDA 5 DE MAYO, NO. EXTERIOR: 10,
COLONIA: VILLA DE TEZONTEPEC CENTRO, VILLA
DE TEZONTEPEC, HIDALGO, CP. 43880

No. TELEFÓNICO
CELULAR: 7791424033
CORREO ELECTRONICO
oficinachu21@gmail.com

DOMICILIO EN PACHUCA
CALLE: CHOPO, NO. EXTERIOR: 139,
COLONIA: TEZONTLE, PACHUCA DE
SOTO, HIDALGO, C.P. 42084

No. TELEFÓNICO
7791424033

No. REGISTRO INFONAVIT
S1210849101

No. REGISTRO IMSS
S1210849101

APODERADO LEGAL

R.F.C. APODERADO LEGAL

CAPITAL CONTABLE
\$ 361,449.00



DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
ESTID PAGOLA PEREZ	LIC EN INGENIERIA CIVIL	CEDULA 0: 3365936	PAPE751204


ESPECIALIDADES

EI* - EDIFICACION, FV* - PAVIMENTACION HIDRAULICA Y O ASFALTICA, RH* - REHABILITACION DE CAMINOS

OBSERVACIONES

LA AMPLIACION DE ESPECIALIDADES, NO MODIFICA LA FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO AL DÍA 01-11-2024.

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD



L.A. GABRIELA SANCHEZ MENDOZA
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO

ING. EUGENIO GARZA CANALES

PROYECTOS • CONSTRUCCIÓN •
MANTENIMIENTO • ASESORÍA TÉCNICA



MUNICIPIO DE LA MISIÓN, HIDALGO.

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NO:
MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003**

Descripción de los trabajos: Rehabilitación de camino rural El Nogalito-Cerro Prieto

Localidad: El Nogalito, Municipio de la Misión, Hgo.

Periodo de ejecución: 20 días naturales

Fecha de inicio: 03 de julio del 2024

Fecha de término: 22 de julio del 2024

fecha: 01 de julio del 2024


DOCUMENTO No. AT-02


**DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL CONCEBIDA
PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.**


ATENTAMENTE:


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'e.g.', is placed over the printed name.

**ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FÍSICA**

 GACE840915CUA

 55-39-66-97-08

 egarza12@hotmail.com

 AV. 5 DE MAYO, COL. CENTRO, VILLA
DE TEZONTEPEC, HIDALGO. C.P.
43880

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003
LA MISIÓN, HIDALGO.

AT-02.- PLANEACIÓN INTEGRAL DE LOS TRABAJOS

LIC. MARGARITA RAMOS VILLEDA

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LA MISIÓN, HGO.
PRESENTE:

LA MISIÓN, HIDALGO A 01 DE JULIO DEL 2024

A) OBJETIVO

POR MEDIO DEL PRESENTE INFORMO A USTED DE LA PLANEACIÓN PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003, PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL NOGALITO-CERRO PRIETO, EN LA LOCALIDAD DE EL NOGALITO, LA MISIÓN, HGO., ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

B) PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

SE DEBERÁN PREVER LOS SIGUIENTES ASPECTOS, PARA QUE AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA NO SE TENGAN IMPREVISTOS QUE RETRASEN O LIMITEN EL AVANCE DE LA MISMA:

- ABRIR BITÁCORA CON PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y DE LA EMPRESA, DONDE SE DESCRIBAN LOS TRABAJOS A REALIZAR Y REGISTRAR LAS FIRMAS AUTORIZADAS, Y LA COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA.
- TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL LUGAR DE LA OBRA.
- SE REALIZARÁ EL TRAZO DEFINITIVO DEL PROYECTO A TIEMPO QUE SE COLOCAN SEÑALAMIENTOS DE ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN EN LA ZONA DE TRABAJO.
- SE INICIARÁ CON LA PREPARACIÓN DEL TERRENO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO.
- SE COLOCARÁ BASE DE GRAVA CONTROLADA 1 1/2 A FINOS COMPACTADA EN CAPAS DE 20 CMS, DICHO MATERIAL SE TRASLADARÁ DEL BANCO CON. LOS CARRIZOS, SAN PEDRO ZIMAPÁN, HGO. HASTA EL SITIO DE LA OBRA.
- POR ÚLTIMO, SE LLEVARÁ A CABO LA LIMPIEZA DE LA ZONA.

C) COMENTARIOS ADICIONALES

LOS TRABAJOS SE AJUSTAN AL PROYECTO EJECUTIVO, APEGADOS A LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONVOCANTE.

ATENTAMENTE



ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FÍSICA



MUNICIPIO DE LA MISIÓN, HIDALGO.

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NO:
MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003**

Descripción de los trabajos: Rehabilitación de camino rural El Nogalito-Cerro Prieto
Localidad: El Nogalito, Municipio de la Misión, Hgo.

Periodo de ejecución: 20 días naturales

Fecha de inicio: 03 de julio del 2024

Fecha de término: 22 de julio del 2024


fecha: 01 de julio del 2024


DOCUMENTO No. AE-00


CARTA COMPROMISO


ATENTAMENTE:

ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FISICA

 GACE840915CUA

 55-39-66-97-08

 egarzal2@hotmail.com

 AV. 5 DE MAYO, COL. CENTRO, VILLA
DE TEZONTEPEC, HIDALGO. C.P.
43880



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003
LA MISIÓN, HIDALGO.

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

LIC. MARGARITA RAMOS VILLEDA

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LA MISIÓN, HGO.
PRESENTE:

LA MISIÓN, HIDALGO A 01 DE JULIO DEL 2024

ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL NOGALITO-CERRO PRIETO, EN LA LOCALIDAD DE EL NOGALITO, LA MISIÓN, HGO.

- SOBRE EL PARTICULAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:
- a) POR MI PROPIO DERECHO
 - b) COMO REPRESENTANTE LEGAL DE ING. EUGENIO GARZA CANALES

MANIFIESTO A USTED QUE:

OPORTUNAMENTE SE RECOGIERON LAS BASES DE INVITACIÓN CORRESPONDIENTES Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS Y LAS BASES A QUE SE SUJETARÁ DICHA INVITACIÓN Y CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA, SE ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS CITADAS BASES, Y PARA TAL EFECTO SE DEVUELVEN DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL SUSCRITO EN 182 FOJAS.

IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS A QUE SE CONTRAEN LAS BASES DE REFERENCIA.

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL PROYECTO, LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE TIENE EN VIGOR ESA SECRETARÍA Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, Y QUE ACEPTO

QUE TALES DOCUMENTOS RIJAN, EN LO CONDUCTENTE, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO INDICADA Y DEMÁS ACTOS QUE DE ELLA DERIVEN.

QUE CONOCE LOS PLANOS DEL PROYECTO QUE SE LE PROPORCIONARON, CONFORME A LOS CUALES SE REALIZARÁ LA OBRA.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR SE PRESENTA LA PROPOSICIÓN RESPECTIVA, LA QUE CON UN IMPORTE TOTAL DE **\$1,000,200.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)** YA INCLUIDO EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), SE ENCUENTRA REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECEN LOS PUNTOS NOS. 4.2 Y 4.3 DE LAS BASES DE INVITACIÓN Y QUE COMPRENDE LO SIGUIENTE EN LOS DOCUMENTOS QUE SE EN LISTAN:

3.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEBERÁ ESTAR INTEGRADA EN LA FORMA SIGUIENTE:

AT-00 OFICIO-INVITACIÓN

AT-01 REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTA INVITACIÓN.

AT-02 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL.

AT-03 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AT-04 RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.

AT-05 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, QUE CONSTARA DE LO SIGUIENTE:



**ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003
LA MISIÓN, HIDALGO.**

COPIA DE LOS CONTRATOS COMPLETOS Y DEBIDAMENTE SUSCRITOS, ASÍ COMO DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN (SECTOR PÚBLICO-DOCUMENTO OFICIAL) Y CARTAS FINIQUITO O FACTURAS (SECTOR PRIVADO) DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE EL LICITANTE RELACIONE, LA EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE SERÁ DE 1 (UN) AÑO EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES AL OBJETO DE ESTA INVITACIÓN.

2.-RELACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS O DE SERVICIO VIGENTES QUE TENGA CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LOCAL O CON PARTICULARES SEÑALANDO POR CADA UNO, DESCRIPCIÓN DE OBRA O SERVICIOS VIGENTES, NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DOMICILIO Y NO. TELEFÓNICO DE LA CONTRATANTE, IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO VIGENTE, MONTO EJERCIDO DEL CONTRATO VIGENTE, AVANCE DE LA OBRA O SERVICIO DESGLOSADO POR ANUALIDADES Y EL CAPITAL CONTABLE QUE REQUERÍA PARA SU CONTRATACIÓN.

AT-06 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE INVITACIÓN.

AT-07 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE BASES, JUNTA DE ACLARACIONES Y MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

AT-08 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

AT-09 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA CONVOCANTE HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

AT-10 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. OPCIONAL (EN ESTA INVITACIÓN LA CONVOCANTE NO PROPORCIONARÁ NI MATERIALES NI EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTES).

ANEXO "A" (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA)

ASÍ MISMO PRESENTÓ UN SOBRE LLAMADO DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA, CONTENIENDO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL INCISO 4.1 DE LAS BASES DE ESTA INVITACIÓN Y QUE SON:

- A).-COMPROBANTE DE DOMICILIO.- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
- B).-DECLARACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY.
- C).- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO, EL CUAL DEBERÁ ACREDITARSE CON:
 - 1.- LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR (NORMAL) CON SELLO DIGITAL DEL SAT; EN CASO DE PRESENTAR COMPLEMENTARIA, DEBERÁ PRESENTAR TAMBIÉN LA NORMAL.
 - 2.- ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES (2022-2023) AUDITADOS Y DICTAMINADOS POR CONTADOR PÚBLICO EXTERNO, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS POR EL MISMO, EN EL CASO DE LAS EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN O QUE REANUDEN ACTIVIDADES, PRESENTARÁN LOS ESTADOS FINANCIEROS MÁS RECIENTES.
 - 3.- ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
 - 4.- EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS 2021-2022 Y 2022-2023; EN EL CASO DE LAS EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN O QUE REANUDEN ACTIVIDADES, PRESENTARÁN LOS COMPARATIVOS MÁS RECIENTES; Y
 - 5.- COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL Y REIMPRESIÓN DE LA CONSTANCIA DE RENOVACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS ANTE LA A.G.A.F.F. DE LA S.H.C.P. VIGENTE.EL CONTADOR DE LA A.G.A.F.F. DE LA S.H.C.P. DEBERÁ PRESENTAR LA COPIA DE LA CONSTANCIA DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO Y PARA CORROBORAR SU VIGENCIA, DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS VIGENTE REIMPRESIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN LA FECHA DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y CEDULA PROFESIONAL. LO ANTERIOR CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EL 52 Y 53 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LAS RMF 1.2.13.13 Y 2.13.11 VIGENTES.
- D).- IDENTIFICACIÓN
- E).- REPRESENTACIÓN LEGAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003
LA MISIÓN, HIDALGO.

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA:

- AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.
- AE-01 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS.
- AE-02 ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES.
- AE-03 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS. INCLUYENDO PRESTACIONES Y CARGOS PATRONALES DEL LMSS Y DEL INFONAVIT.
- AE-03.1 INTEGRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL CON IMPORTES.
- AE-03.2 FACTOR DE DÍAS PAGADOS Y LABORADOS.
- AE-03.3 FACTOR DE SALARIO REAL CON IMPORTES.
- AE-04 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
- AE-05 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
- AE-05.1 INDIRECTO OFICINAS CENTRALES.
- AE-05.2 INDIRECTO DE OBRA.
- AE-06 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
- AE-07 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.
- AE-08 DETERMINACIÓN DE CARGOS ADICIONALES.
- AE-09 LISTADO (EXPLOSIÓN) DE INSUMOS.
- AE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
- AE-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.
- AE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS.
- AE-12.1 MANO DE OBRA.
- AE-12.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
- AE-12.3 MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
- AE-12.4 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
- AE-13 GARANTÍA DE SERIEDAD

ANEXO "B" (DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA)

ATENTAMENTE



ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FÍSICA



MUNICIPIO DE LA MISIÓN, HIDALGO.

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NO:
MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003**

Descripción de los trabajos: Rehabilitación de camino rural El Nogalito-Cerro Prieto
Localidad: El Nogalito, Municipio de la Misión, Hgo.

Periodo de ejecución: 20 días naturales

Fecha de inicio: 03 de julio del 2024

Fecha de término: 22 de julio del 2024

fecha: 01 de julio del 2024

DOCUMENTO No. AE-01

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

ATENTAMENTE:

ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FÍSICA

GACE840915CUA

55-39-66-97-08

egarzal2@hotmail.com

AV. 5 DE MAYO, COL. CENTRO, VILLA
DE TEZONTEPEC, HIDALGO. C.P.
43880



ING. EUGENIO GARZA CANALES

ING. EUGENIO GARZA CANALES
 PROYECTOS • CONSTRUCCIÓN •
 MANTENIMIENTO • ASESORIA TÉCNICA

MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MMI-ADJD-FDOPG/PAOP-2024-003

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO

LOCALIDAD: EL NOGALITO

ANEXO:
 AE-01

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024

FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

20 DIAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS AE-01

Clave: EF24C0083
 Descripción: TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTO PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MZ
 Unidad: MZ
 Cantidad: 5,680.00
 Precio Unitario: \$ 5.04
 Total: \$ 28,627.20

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales					
0300-60	CALHIDRA EN SACO	TON	0.000100	\$1,950.00	\$0.20
MAT - 055	CLAVO DE 2 1/2"	KG	0.011000	\$20.00	\$0.22
1501-45	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	0.002600	\$60.00	\$0.16
Total de Materiales					\$0.58
Mano de Obra					
+ 02-0920	X CUADRILLA No.20 (1 AUXILIAR DE TOPOGRAFO + 4 CADENEROS)	JOR	1.000000	\$692.04	\$692.04
01-0530	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	4.000000	\$528.27	\$2,113.08
01-0520	CADENERO	JOR	0.250000	\$1,337.79	\$334.45
01-1000	CABO	JOR	0.030000	\$3,139.57	\$94.19
HE - 001	HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo		Suma	\$3,233.76
			Cantidad : 0.001124	Total	\$3.63
Total de Mano de Obra					\$3.63
Equipo					
H TRANS-04	TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5	hora	0.002000	\$21.27	\$0.04
H NIV-04	NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503	hora	0.002000	\$18.12	\$0.04
Total de Equipo					\$0.08

Costo Directo \$4.29
 Indirectos de Oficina Central (1.24%) \$0.05
 Indirectos de Campo (1.30%) \$0.06
 Financiamiento (0.60%) \$0.03

ING. EUGENIO GARZA CANALES
 PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

**ANEXO:
 AE-01**

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:

Nº. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO
 LOCALIDAD: EL NOGALITO

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024

FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 20 DIAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS AE-01

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
				Utilidad (13.17%)	\$0.58
				Subtotal	\$5.01
				Cargos Adicionales (0.50%)	\$0.03
				Precio Unitario	\$5.04

** CINCO PESOS 04/100 M.N. **



MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MMI-ADJD-FDOGPF/PAOP-2024-003

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO
 LOCALIDAD: EL NOGALITO

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024

FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 20 DIAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS AE-01

Descripción

Clave: CM24C0069
 009-F.07 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA
 CON MATERIAL SELECCIONADO: B) DE LA CAPA SUBRASANTE SOBRE TERRAPLENES
 CONSTRUIDOS CON MATERIAL NO COMPACTABLE: 1) PARA 90%

Unidad : M3
 Cantidad : 455.67
 Precio Unitario : \$ 48.04
 Total : \$ 21,890.39

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra					
+ 02-1130	CUADRILLA No 28 (1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA + 1 AYUDANTE DE OPERADOR)	JOR	1.000000	\$1,501.03	\$1,501.03
01-0840	OPERADOR DE MAQUINA PESADA (BULLDOZER)	JOR	1.000000	\$848.04	\$848.04
01-0130	AYUDANTE DE OPERADOR	JOR	0.150000	\$1,337.79	\$200.67
01-1000	CABO	(%)mo	0.031390	\$2,549.74	\$80.04
HE - 001	HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)			Suma	\$2,629.78
			Cantidad : 0.005000	Total	\$13.15
+ 02-0010	X CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	1.000000	\$523.16	\$523.16
00-0010	PEON	JOR	0.050000	\$1,337.79	\$66.89
01-1000	CABO	JOR	0.030000	\$590.05	\$17.70
HE - 001	HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo		Suma	\$607.75
			Cantidad : 0.012500	Total	\$7.60
Total de Mano de Obra					\$20.75
Equipo					
H MAQ - 14	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y 11.388 DE PESO DE OPERACION.	HORA	0.012500	\$814.67	\$10.18
H COMP 153	COMPACTADOR CP 563D, DE 153 HP, 11.3 TON, ANCHO DE TAMBOR 2.13 M	HORA	0.012500	\$801.70	\$10.02
Total de Equipo					\$20.20
				Costo Directo	\$40.95

EJ
 ING. EUGENIO GARZA CANALES
 PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003
 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO
 LOCALIDAD: EL NOGALITO

ANEXO:
 AE-01

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024
 FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 20 DIAS NATURALES


FECHA: 01/JULIO/2024

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS AE-01

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	Indirectos de Oficina Central (1.24%)				\$0.51
	Indirectos de Campo (1.30%)				\$0.53
	Financiamiento (0.60%)				\$0.25
	Utilidad (13.17%)				\$5.56
	Subtotal				\$47.80
	Cargos Adicionales (0.50%)				\$0.24
	Precio Unitario				\$48.04

** CUARENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. **

Eugenio Garza Canales
 ING. EUGENIO GARZA CANALES
 PERSONA FISICA





MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MMI-ADJD-FDQGP/PAOP-2024-003
 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO
 LOCALIDAD: EL NOGALITO

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024
 FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 20 DIAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS AE-01

Descripción

Clave: 2024-6040-0001-CIII-CM
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, BASE HIDRÁULICA DE 1 1/2" A FINOS, GRAVAS Y AGREGADOS (L.A.B.), LOCALIZADO EN CON. LOS CARRIZOS, SAN PEDRO ZIMAPÁN, HGO. DE ALONSO LEAL SÁNCHEZ, INCLUYE: CARGA

Unidad: M3
 Cantidad: 455.67
 Precio Unitario: \$ 206.49
 Total: \$ 94,091.30

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales GRA-001	GRAVA EN BANCO	M3	1.000000	\$176.00	\$176.00
Total de Materiales					
	Costo Directo			\$176.00	
	Indirectos de Oficina Central (1.24%)			\$2.18	
	Indirectos de Campo (1.30%)			\$2.29	
	Financiamiento (0.60%)			\$1.08	
	Utilidad (13.17%)			\$23.91	
	Subtotal			\$205.46	
	Cargos Adicionales (0.50%)			\$1.03	
	Precio Unitario				\$206.49

** DOSCIENTOS SEIS PESOS 49/100 M.N. **


 ING. EUGENIO GARZA CANALES
 PERSONA FISICA



ING. EUGENIO GARZA CANALES

ING. EUGENIO GARZA CANALES
 PROYECTOS • CONSTRUCCIÓN •
 MANTENIMIENTO • ASESORIA TÉCNICA

MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

ANEXO:
 AE-01

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024
 FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 20 DIAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS AE-01

Clave: AX24C0035/6
 Descripción: ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)

Unidad : M3
 Cantidad : 455.67
 Precio Unitario : \$ 34.26
 Total : \$ 15,611.25

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra + 02-1130	CUADRILLA No. 28 (1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA + 1 AYUDANTE DE OPERADOR)	JOR	1.000000	\$1,501.03	\$1,501.03
01-0840	OPERADOR DE MAQUINA PESADA (BULLDOZER)	JOR	1.000000	\$848.04	\$848.04
01-0130	AYUDANTE DE OPERADOR	JOR	0.150000	\$1,337.79	\$200.67
01-1000	CABO	(%)mo	0.031390	\$2,549.74	\$80.04
HE - 001	HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)			Suma	\$2,629.78
			Cantidad : 0.001250	Total	\$3.29
+ MOC0075	CUADRILLA No. 31 (1 OPERADOR DE CAMION VOLTEO, PIPA, O PETROLIZADORA + 1 AYUD. DE OPERADOR)	JOR	1.000000	\$1,220.54	\$1,220.54
01-0831.	OPERADOR DE CAMION VOLTEO	JOR	1.000000	\$848.04	\$848.04
01-0130	AYUDANTE DE OPERADOR	JOR	0.150000	\$1,337.79	\$200.67
01-1000	CABO	(%)mo	0.030000	\$2,269.25	\$68.08
HE - 001	HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)			Suma	\$2,337.33
			Cantidad : 0.004545	Total	\$10.62
					\$13.91
Total de Mano de Obra					
Equipo					
H MAQ - 05	X CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-141734 DE 7 M3 DE 170 H.P.	HORA	0.010000	\$945.36	\$9.45
H MAQ-RETRO	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 450 E 124 H.P.	HORA	0.010000	\$583.84	\$5.84
Total de Equipo					\$15.29

Eugenio Garza Canales
 ING. EUGENIO GARZA CANALES
 PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MMI-ADJD-FDOGCP/PAOP-2024-003

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO
 LOCALIDAD: EL NOGALITO

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024

FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
 20 DIAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS AE-01

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	Costo Directo				\$29.20
	Indirectos de Oficina Central (1.24%)				\$0.36
	Indirectos de Campo (1.30%)				\$0.38
	Financiamiento (0.60%)				\$0.18
	Utilidad (13.17%)				\$3.97
	Subtotal				\$34.09
	Cargos Adicionales (0.50%)				\$0.17
	Precio Unitario				\$34.26

** TREINTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **

ING. EUGENIO GARZA CANALES
 PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

**ANEXO:
 AE-01**

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:

Nº. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO
 LOCALIDAD: EL NOGALITO

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024
 FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 20 DIAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS AE-01

Descripción

(Clave: AX24C0036

ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)

Unidad : M3/K
 Cantidad : 40,007.83
 Precio Unitario : \$ 17.38
 Total : \$ 695,336.09

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra + MOC0075	X CUADRILLA No. 31 (1 OPERADOR DE CAMION VOLTEO, PIPA, O PETROLIZADORA + 1 AYUD. DE OPERADOR)	JOR	1.000000	\$1,220.54	\$1,220.54
01-0831.	OPERADOR DE CAMION VOLTEO	JOR	1.000000	\$848.04	\$848.04
01-0130	AYUDANTE DE OPERADOR	JOR	0.150000	\$1,337.79	\$200.67
01-1000	CABO	(%)mo	0.030000	\$2,269.25	\$68.08
HE - 001	HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)			Suma	\$2,337.33
			Cantidad : 0.003333	Total	\$7.79
Total de Mano de Obra					\$7.79
Equipo H MAQ - 06	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-141734 DE 7 M3 DE 170 H.P.	HORA	0.007435	\$945.36	\$7.03
Total de Equipo					\$7.03

Costo Directo
 Indirectos de Oficina Central (1.24%) \$14.82
 Indirectos de Campo (1.30%) \$0.18
 Financiamiento (0.60%) \$0.19
 Utilidad (13.17%) \$0.09
 Subtotal \$2.01
 Cargos Adicionales (0.50%) \$17.29
 Precio Unitario \$0.09
 Total \$17.38



MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

ANEXO:
AE-01

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO
LOCALIDAD: EL NOGALITO

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024
FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
20 DIAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS AE-01

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

** DIECISIETE PESOS 38/100 M.N. **

ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FISICA





MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

ANEXO:
 AE-01

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MML-ADJP-EDGFP/PAOP-2024-003

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO
 LOCALIDAD: EL NOGALITO

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024
 FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 20 DIAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS AE-01

Descripción

Clave: EF24C0191
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8". AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Unidad : PZA
 Cantidad : 1.00
 Precio Unitario : \$ 6,685.15
 Total : \$ 6,685.15

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales					
LAM-21	LAMINA NEGRA CALIBRE 18	KG	24.401969	\$55.00	\$1,342.11
ANG-9	ANGULO DE 2" x 2"	KG	21.411614	\$40.00	\$856.46
2600-95	PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) COMEX	LT	0.500064	\$150.00	\$75.01
2600-65	PINTURA ESMALTE COMEX O SIMILAR	LT	0.800060	\$150.00	\$120.01
TIN-4	TINHER	LT	0.318146	\$23.00	\$7.32
1551-20	SOLDADURA E-7018 DE 1/8"	KG	0.470500	\$52.00	\$24.47
VNL	VINIL AUTOADHERIBLE CON LA DESCRIPCION DE LA OBRA	PZA	1.000000	\$699.95	\$699.95
Total de Materiales					\$3,125.33
Mano de Obra					
02-0750	X CUADRILLA No 15 (1 HERRERO EN CAMPO + 1 AYUDANTE DE HERRERO)	JOR	1.000000	\$604.02	\$604.02
01-0650	HERRERO EN CAMPO	JOR	1.000000	\$361.42	\$361.42
01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	0.100000	\$1,337.79	\$133.78
01-1000	CABO	(%)mo	0.030000	\$1,099.22	\$32.98
HE - 001	HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)			Suma	\$1,132.20
			Cantidad : 1.383987	Total	\$1,566.95
+					
MO24C0055	X CUADRILLA No. 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR	1.000000	\$831.53	\$831.53
MO24C0014	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.000000	\$455.87	\$455.87
MO24C0001	PEON	JOR	1.000000	\$1,043.87	\$1,043.87
MO24C0036	CABO	JOR	0.100000		

ING. EUGENIO GARZA CANALES
 PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003
 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO
 LOCALIDAD: EL NOGALITO

ANEXO:
 AE-01

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024
 FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 20 DIAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS AE-01

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
HE - 001	HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.030000	\$1,391.79	\$41.75
			Cantidad : 0.415193	Suma	\$1,433.54
				Total	\$595.20
					\$2,162.15
Total de Mano de Obra					
Conceptos + CN001	CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN CIMENTACION REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3			
+ 03-2040	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	1.000000	\$3,178.54	\$3,178.54
H 03-4010	VIBRADOR PARA CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA DE 8 H.P.	HORA	1.420000	\$35.92	\$51.01
+ 02-0450	X CUADRILLA No 9 (1 ALBANIL + 5 PEONES)	JOR	0.121086	\$4,149.26	\$502.42
			Cantidad : 0.110000	Suma	\$3,731.97
				Total	\$410.52
					\$410.52
Total de Conceptos					

Costo Directo	
Indirectos de Oficina Central (1.24%)	\$5,698.00
Indirectos de Campo (1.30%)	\$70.66
Financiamiento (0.60%)	\$74.07
Utilidad (13.17%)	\$35.06
Subtotal	\$774.10
Cargos Adicionales (0.50%)	\$6,651.89
	\$33.26
Precio Unitario	\$6,685.15

** SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N. **

ING. EUGENIO GARZA CANALES
 PERSONA FISICA





MUNICIPIO DE LA MISIÓN, HIDALGO.

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NO:
MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003**

Descripción de los trabajos: Rehabilitación de camino rural El Nogalito-Cerro Prieto
Localidad: El Nogalito, Municipio de la Misión, Hgo.

Periodo de ejecución: 20 días naturales

Fecha de inicio: 03 de julio del 2024

Fecha de término: 22 de julio del 2024

fecha: 01 de julio del 2024


DOCUMENTO No. AE-09


**LISTADO (EXPLOSIÓN) DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA**


ATENTAMENTE:




ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FÍSICA

 GACE840915CUA

 55-39-66-97-08

 egarzal2@hotmail.com

 AV. 5 DE MAYO, COL. CENTRO, VILLA
DE TEZONTEPEC, HIDALGO. C.P.
43880



MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003
 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO
 LOCALIDAD: EL NOGALITO

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024
 FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 20 DIAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

EXPLOSION DE INSUMOS AE-09

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Monto	%
Materialies						
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	0.035860	4,800.00 \$	172.13	0.02
0300-60	CALHIDRA EN SACO	TON	0.568000	1,950.00 \$	1,107.60	0.15
0302-05	AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	0.028930	22.50 \$	0.65	0.00
0302-20	ARENA	M3	0.058960	500.00 \$	29.48	0.00
0302-30	GRAVA	M3	0.071500	500.00 \$	35.75	0.00
1501-45	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	14.768000	60.00 \$	886.08	0.12
1551-20	SOLDADURA E-7018 DE 1/8"	KG	0.470500	52.00 \$	24.47	0.00
2600-65	PINTURA ESMALTE COMEX O SIMILAR	LT	0.800060	150.00 \$	120.01	0.02
2600-95	PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) COMEX	LT	0.500064	150.00 \$	75.01	0.01
ANG-9	ANGULO DE 2" x 2"	KG	21.411614	40.00 \$	856.46	0.12
GRA-001	GRAVA EN BANCO	M3	455.670000	176.00 \$	80,197.92	10.91
LAM-21	LAMINA NEGRA CALIBRE 18	KG	24.401969	55.00 \$	1,342.11	0.18
MAT - 055	CLAVO DE 2 1/2"	KG	62.480000	20.00 \$	1,249.60	0.17
TIN-4	TINHER	LT	0.318146	23.00 \$	7.32	0.00
VNL	VINIL AUTOADHERIBLE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PZA	1.000000	699.95 \$	699.95	0.10
Total de Materiales				\$	86,804.54	11.81
Mano de Obra						
00-0010	PEON	JOR	5.916472	523.16 \$	3,095.26	0.42
01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	1.383987	361.42 \$	500.20	0.07
01-0130	AYUDANTE DE OPERADOR	JOR	138.265055	848.04 \$	117,254.30	15.95
01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.013319	1,011.29 \$	13.47	0.00

Eugenio Garza Canales



MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

ANEXO:
AE-09

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO

LOCALIDAD: EL NOGALITO

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024

FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

20 DÍAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

EXPLOSION DE INSUMOS AE-09

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Monto	%
01-0520	CADENERO	JOR	25.537280	\$ 528.27	\$ 13,490.58	1.84
01-0530	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	6.384320	\$ 692.04	\$ 4,418.20	0.60
01-0650	HERRERO EN CAMPO	JOR	1.383987	\$ 604.02	\$ 835.96	0.11
01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	0.022000	\$ 425.38	\$ 9.36	0.00
01-0831.	OPERADOR DE CAMION VOLTEO	JOR	135.417117	\$ 1,220.54	\$ 165,282.01	22.48
01-0840	OPERADOR DE MAQUINA PESADA (BULLDOZER)	JOR	2.847938	\$ 1,501.03	\$ 4,274.84	0.58
01-1000	CABO	JOR	22.771828	\$ 1,337.79	\$ 30,463.92	4.14
MO24C0001	PEON	JOR	0.415193	\$ 455.87	\$ 189.27	0.03
MO24C0014	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.415193	\$ 831.53	\$ 345.25	0.05
MO24C0036	CABO	JOR	0.041519	\$ 1,043.87	\$ 43.34	0.01
Total de Mano de Obra					\$ 340,215.96	46.28
Herramienta						
HE - 001	HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.090030	\$ 340,216.18	\$ 10,216.69	1.39
Total de Herramienta					\$ 10,216.69	1.39
Equipo						
03-4010	VIBRADOR PARA CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA DE 8 H.P.	HORA	0.156200	\$ 35.92	\$ 5.61	0.00
03-4050	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPSA-KOHLER R-10 8 H.P. 1 SACO	HORA	0.110000	\$ 62.56	\$ 6.88	0.00
COMP 153	COMPACTADOR CP 563D, DE 153 HP, 11.3 TON, ANCHO DE TAMBOR 2.13 M	HORA	5.695875	\$ 801.70	\$ 4,566.38	0.62
MAQ - 05	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 DE 7 M3 DE 170 H.P.	HORA	302.014916	\$ 945.36	\$ 285,512.82	38.84

EJ



MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

ANEXO:
AE-09

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MM/ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003
 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO
 LOCALIDAD: EL NOGALITO

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024
 FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 20 DIAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

EXPLOSION DE INSUMOS AE-09

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Monto	%
MAQ - 14	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y 11.388 DE PESO DE OPERACION.	HORA	5.695875	\$ 814.67	\$ 4,640.26	0.63
MAQ-RETRO	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 450 E 124 H.P.	HORA	4.672170	\$ 583.84	\$ 2,727.80	0.37
NIV-04	NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503	hora	11.360000	\$ 18.12	\$ 205.84	0.03
TRANS-04	TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5	hora	11.360000	\$ 21.27	\$ 241.63	0.03
Total de Equipo				\$	\$ 297,907.22	40.52
TOTAL DEL REPORTE				\$	\$ 735,144.41	100.00

ING. EUGENIO GARZA CANALES

PROYECTOS • CONSTRUCCIÓN •
MANTENIMIENTO • ASESORÍA TÉCNICA



MUNICIPIO DE LA MISIÓN, HIDALGO.

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NO:
MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003**

Descripción de los trabajos: Rehabilitación de camino rural El Nogalito-Cerro Prieto

Localidad: El Nogalito, Municipio de la Misión, Hgo.

Periodo de ejecución: 20 días naturales

Fecha de inicio: 03 de julio del 2024

Fecha de término: 22 de julio del 2024

fecha: 01 de julio del 2024


DOCUMENTO No. AE-10


CATÁLOGO DE CONCEPTOS


ATENTAMENTE:


A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E. Garza Canales', written over a faint circular stamp.

**ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FISICA**

 GACE840915CUA

 55-39-66-97-08

 egarzal2@hotmail.com

 AV. 5 DE MAYO, COL. CENTRO, VILLA
DE TEZONTEPEC, HIDALGO. C.P.
43880



ING. EUGENIO GARZA CANALES

ING. EUGENIO GARZA CANALES
 PROYECTOS • CONSTRUCCIÓN •
 MANTENIMIENTO • ASESORIA TÉCNICA

MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

ANEXO:
AE-10

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024
 FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 20 DIAS NATURALES

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MML-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003
 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRRO PRIETO
 LOCALIDAD: EL NOGALITO

FECHA: 01/JULIO/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS AE-10

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
A	REHABILITACION DE CAMINO RURAL					
I	PRELIMINARES					
EF24C0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio Unitario: ** CINCO PESOS 04/100 M.N. ** Total: ** VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N. **	M2	5,680.00	5.04 \$	28,627.20	3.32
	Total de PRELIMINARES ** VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N. **			\$	28,627.20	
2	TERRACERIAS					
CM24C0069	009-F.07 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO: B) DE LA CAPA SUBRASANTE SOBRE TERRAPLENES CONSTRUUIDOS CON MATERIAL NO COMPACTABLE: 1) PARA 90% Precio Unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. ** Total: ** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 39/100 M.N. **	M3	455.67	48.04 \$	21,890.39	2.54
2024-6040-0001-CIII-CM	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, BASE HIDRÁULICA DE 1 1/2" A FINOS, GRAVAS Y AGREGADOS (L.A.B.), LOCALIZADO EN CON. LOS CARRIZOS, SAN PEDRO ZIMAPÁN, HGO. DE ALONSO LEAL SÁNCHEZ, INCLUYE: CARGA Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SEIS PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. **	M3	455.67	206.49 \$	94,091.30	10.91
AX24C0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) Precio Unitario: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 25/100 M.N. **	M3	455.67	34.26 \$	15,611.25	1.81

Eugenio Garza Canales

ING. EUGENIO GARZA CANALES
 PERSONAL



ING. EUGENIO GARZA CANALES

ANEXO:
AE-10

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024
FECHA DE TÉRMINO: 22/JULIO/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
20 DÍAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

ING. EUGENIO GARZA CANALES
PROYECTOS • CONSTRUCCIÓN •
MANTENIMIENTO • ASESORIA TÉCNICA

MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA:
NO. MM-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO
LOCALIDAD: EL NOGALITO

CATALOGO DE CONCEPTOS AE-10

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
AX24C0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) Precio Unitario: ** DIECISIETE PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. **	M3/K	40,007.83	17.38 \$	695,336.09	80.64
Total de TERRACERIAS ** OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 03/100 M.N. **						
3	MAMPARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8" , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N. **	PZA	1.00	6,685.15 \$	6,685.15	0.78
Total de MAMPARA ** SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N. **						
Total de REHABILITACION DE CAMINO RURAL ** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto ** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. **						

\$ 6,685.15
\$ 862,241.38
\$ 862,241.38

ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FISCAL



MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

ANEXO:
AE-10

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MM-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRRO PRIETO

LOCALIDAD: EL NOGALITO

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024

FECHA DE TÉRMINO: 22/JULIO/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

20 DIAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS AE-10

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
				IVA 16.00%	\$ 137,958.62	
				Total	\$ 1'000,200.00	

** UN MILLON DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. **



MUNICIPIO DE LA MISIÓN, HIDALGO.

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NO:
MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003**

Descripción de los trabajos: Rehabilitación de camino rural El Nogalito-Cerro Prieto
Localidad: El Nogalito, Municipio de la Misión, Hgo.

Periodo de ejecución: 20 días naturales

Fecha de inicio: 03 de julio del 2024 **Fecha de término:** 22 de julio del 2024

fecha: 01 de julio del 2024


DOCUMENTO No. AE-11


**PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE
LOS TRABAJOS**


ATENTAMENTE:




ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FÍSICA

 GACE840915CUA

 55-39-66-97-08

 egarzal2@hotmail.com

 AV. 5 DE MAYO, COL. CENTRO, VILLA
DE TEZONTEPEC, HIDALGO. C.P.
43880



MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA:
 NO. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003
 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO
 LOCALIDAD: EL NOGALITO

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024

FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 20 DIAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS AE-11

Actividad	Concepto	Descripción	2024	
			Total	Porce.
		REHABILITACION DE CAMINO RURAL		
		PRELIMINARES		
30	EF24C0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\$28,627.20	3.32%
50	CM24C0069	TERRACERIAS 009-F-07 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO: B) DE LA CAPA SUBRASANTE SOBRE TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON MATERIAL NO COMPACTABLE: 1) PARA 90%	\$21,890.39	2.54%
60	2024-6040-0001-CIII-CM	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, BASE HIDRÁULICA DE 1 1/2" A FINOS, GRAVAS Y AGREGADOS (L.A.B.), LOCALIZADO EN CON. LOS CARRIZOS, SAN PEDRO ZIMAPÁN, HGO. DE ALONSO LEAL SANCHEZ, INCLUYE: CARGA	\$94,091.30	10.91%
70	AX24C0035	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	\$15,611.25	1.81%
80	AX24C0036	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	\$695,336.09	80.64%
100	EF24C0191	MAMPARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO	\$6,685.15	0.78%

Eugenio Garza Canales
 ING. EUGENIO GARZA CANALES
 PERSONA FÍSICA



MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003
 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO
 LOCALIDAD: EL NOGALITO

ANEXO:
 AE-II

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024
 FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 20 DIAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS AE-11

Actividad	Concepto	Descripción	2024	
			Total	Porce.

AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TOTAL PARCIAL:	\$862,241.38	\$862,241.38	
TOTAL ACUMULADO:	\$862,241.38	\$862,241.38	
% PARCIAL:	100.00%	100.00%	
% ACUMULADO:	100.00%	100.00%	



MUNICIPIO DE LA MISIÓN, HIDALGO.

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NO:
MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003**

Descripción de los trabajos: Rehabilitación de camino rural El Nogalito-Cerro Prieto
Localidad: El Nogalito, Municipio de la Misión, Hgo.

Periodo de ejecución: 20 días naturales

Fecha de inicio: 03 de julio del 2024

Fecha de término: 22 de julio del 2024

fecha: 01 de julio del 2024

DOCUMENTO No. AE-12

**PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE
LOS TRABAJOS**

ATENTAMENTE:

ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FÍSICA

GACE840915CUA

55-39-66-97-08

egarzal2@hotmail.com

AV. 5 DE MAYO, COL. CENTRO, VILLA
DE TEZONTEPEC, HIDALGO. C.P.
43880

ING. EUGENIO GARZA CANALES

PROYECTOS • CONSTRUCCION •
MANTENIMIENTO • ASESORIA TÉCNICA



MUNICIPIO DE LA MISIÓN, HIDALGO.

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NO:
MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003**

Descripción de los trabajos: Rehabilitación de camino rural El Nogalito-Cerro Prieto

Localidad: El Nogalito, Municipio de la Misión, Hgo.

Periodo de ejecución: 20 días naturales

Fecha de inicio: 03 de julio del 2024

Fecha de término: 22 de julio del 2024

fecha: 01 de julio del 2024

DOCUMENTO No. AE-12.1

MANO DE OBRA

ATENTAMENTE:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E.G.', is written over a vertical line.

**ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FISICA**



GACE840915CUA



55-39-66-97-08



egarzal2@hotmail.com



AV. 5 DE MAYO, COL. CENTRO, VILLA
DE TEZONTEPEC, HIDALGO. C.P.
43880



MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003
 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO
 LOCALIDAD: EL NOGALITO

ANEXO:
 AE-12.1

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024
 FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 20 DIAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA AE-12.1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2024	
							Jul	Jul
00-0010	PEON	JOR	5.916472	\$523.16	\$3,095.26	0.91%	\$3,095.26	
01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	1.383987	\$361.42	\$500.20	0.15%	\$500.20	
01-0130	AYUDANTE DE OPERADOR	JOR	138.265055	\$848.04	\$117,254.30	34.46%	\$117,254.30	
01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.013319	\$1,011.29	\$13.47	0.00%	\$13.47	
01-0520	CADENERO	JOR	25.537280	\$528.27	\$13,490.58	3.97%	\$13,490.58	
01-0530	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	6.384320	\$692.04	\$4,418.20	1.30%	\$4,418.20	
01-0650	HERRERO EN CAMPO	JOR	1.383987	\$604.02	\$835.96	0.25%	\$835.96	
01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	0.022000	\$425.38	\$9.36	0.00%	\$9.36	
01-0831.	OPERADOR DE CAMION VOLTEO	JOR	135.417117	\$1,220.54	\$165,282.01	48.58%	\$165,282.01	
01-0840	OPERADOR DE MAQUINA PESADA (BULLDOZER)	JOR	2.847938	\$1,501.03	\$4,274.84	1.26%	\$4,274.84	
01-1000	CABO	JOR	22.771828	\$1,337.79	\$30,463.92	8.95%	\$30,463.92	
MO24C0001	PEON	JOR	0.415193	\$455.87	\$189.27	0.06%	\$189.27	
MO24C0014	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.415193	\$831.53	\$345.25	0.10%	\$345.25	
MO24C0036	CABO	JOR	0.041519	\$1,043.87	\$43.34	0.01%	\$43.34	

TOTAL PARCIAL: \$340,215.96
 TOTAL ACUMULADO: \$340,215.96
 % PARCIAL: 100.00%
 % ACUMULADO: 100.00%



MUNICIPIO DE LA MISIÓN, HIDALGO.

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NO:
MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003**

Descripción de los trabajos: Rehabilitación de camino rural El Nogalito-Cerro Prieto
Localidad: El Nogalito, Municipio de la Misión, Hgo.

Periodo de ejecución: 20 días naturales

Fecha de inicio: 03 de julio del 2024

Fecha de término: 22 de julio del 2024

fecha: 01 de julio del 2024


DOCUMENTO No. AE-12.2


MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN


ATENTAMENTE:




ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FISICA

 GACE84091SCUA

 55-39-66-97-08

 egarza12@hotmail.com

 AV. 5 DE MAYO, COL. CENTRO, VILLA
DE TEZONTEPEC, HIDALGO. C.P.
43880



ING. EUGENIO GARZA CANALES

ANEXO:
AE-12.2

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024
FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
20 DIAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

ING. EUGENIO GARZA CANALES
PROYECTOS • CONSTRUCCIÓN •
MANTENIMIENTO • ASESORIA TÉCNICA

MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA:
NO. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO
LOCALIDAD: EL NOGALITO

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION AE-12.2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2024	
							Jul	Jul
03-4010	VIBRADOR PARA CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA DE 8 H.P.	HORA	0.156200	\$35.92	\$5.61	0.00%		\$5.61
03-4050	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPS-KOHLER R-10 8 H.P. 1 SACO	HORA	0.110000	\$62.56	\$6.88	0.00%		\$6.88
COMP 153	COMPACTADOR CP 563D, DE 153 HP, 11.3 TON, ANCHO DE TAMBOR 2.13 M	HORA	5.695875	\$801.70	\$4,566.38	1.53%		\$4,566.38
MAQ - 05	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 DE 7 M3 DE 170 H.P.	HORA	302.014916	\$945.36	\$285,512.82	95.86%		\$285,512.82
MAQ - 14	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y 11.388 DE PESO DE OPERACION.	HORA	5.695875	\$814.67	\$4,640.26	1.56%		\$4,640.26
MAQ-RETRO	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 450 E 124 H.P.	HORA	4.672177	\$563.84	\$2,727.80	0.92%		\$2,727.80
NIV-04	NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503	hora	11.360000	\$18.12	\$205.84	0.07%		\$205.84
TRANS-04	TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5	hora	11.360000	\$21.27	\$241.63	0.08%		\$241.63

TOTAL PARCIAL: \$297,907.22
TOTAL ACUMULADO: \$297,907.22
% PARCIAL: 100.02%
% ACUMULADO: 100.02%

EJ
ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE LA MISIÓN, HIDALGO.

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NO:
MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003**

Descripción de los trabajos: Rehabilitación de camino rural El Nogalito-Cerro Prieto
Localidad: El Nogalito, Municipio de la Misión, Hgo.

Periodo de ejecución: 20 días naturales

Fecha de inicio: 03 de julio del 2024

Fecha de término: 22 de julio del 2024

fecha: 01 de julio del 2024

DOCUMENTO No. AE-12.3

**MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE
INSTALACIÓN PERMANENTE**

ATENTAMENTE:

**ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FISICA**

GACE840915CUA

55-39-66-97-08

egarzal2@hotmail.com

AV. 5 DE MAYO, COL. CENTRO, VILLA
DE TEZONTEPEC, HIDALGO. C.P.
43880



ING. EUGENIO GARZA CANALES

ANEXO:
AE-12.3

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024
FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
20 DIAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

ING. EUGENIO GARZA CANALES
PROYECTOS • CONSTRUCCIÓN •
MANTENIMIENTO • ASESORIA TÉCNICA

MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA:
NO. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO
LOCALIDAD: EL NOGALITO

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTES AE-12.3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2024	
							Jul	Jul
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	0.035860	\$4,800.00	\$172.13	0.20%	\$172.13	
0300-60	CALHIDRA EN SACO	TON	0.568000	\$1,950.00	\$1,107.60	1.28%	\$1,107.60	
0302-05	AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	0.028930	\$22.50	\$0.65	0.00%	\$0.65	
0302-20	ARENA	M3	0.058960	\$500.00	\$29.48	0.03%	\$29.48	
0302-30	GRAVA	M3	0.071500	\$500.00	\$35.75	0.04%	\$35.75	
1501-45	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	14.768000	\$60.00	\$886.08	1.02%	\$886.08	
1551-20	SOLDADURA E-7018 DE 1/8"	KG	0.470500	\$52.00	\$24.47	0.03%	\$24.47	
2600-65	PINTURA ESMALTE COMEX O SIMILAR	LT	0.800060	\$150.00	\$120.01	0.14%	\$120.01	
2600-95	PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) COMEX	LT	0.500064	\$150.00	\$75.01	0.09%	\$75.01	
ANG-9	ANGULO DE 2" x 2"	KG	21.411614	\$40.00	\$856.46	0.99%	\$856.46	
GRA-001	GRAVA EN BANCO	M3	455.670001	\$176.00	\$80,197.92	92.39%	\$80,197.92	
LAM-21	LAMINA NEGRA CALIBRE 18	KG	24.401969	\$55.00	\$1,342.11	1.55%	\$1,342.11	
MAT - 055	CLAVO DE 2 1/2"	KG	62.480000	\$20.00	\$1,249.60	1.44%	\$1,249.60	
TIN-4	TINHER	LT	0.318146	\$23.00	\$7.32	0.01%	\$7.32	
VNL	VINIL AUTOADHERIBLE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PZA	1.000000	\$699.95	\$699.95	0.81%	\$699.95	

ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FÍSICA



MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

ANEXO:
AE-12.3

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003
 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO
 LOCALIDAD: EL NOGALITO

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024
 FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 20 DIAS NATURALES

FECHA: 01./JULIO/2024

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTES AE-12.3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2024	
							Jul	
					\$86,804.54		\$86,804.54	
							100.00%	
							100.00%	

TOTAL PARCIAL:
 TOTAL ACUMULADO:
 % PARCIAL:
 % ACUMULADO:

ING. EUGENIO GARZA CANALES

PROYECTOS • CONSTRUCCIÓN •
MANTENIMIENTO • ASESORÍA TÉCNICA



ING. EUGENIO GARZA CANALES

MUNICIPIO DE LA MISIÓN, HIDALGO.

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NO:
MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003**

Descripción de los trabajos: Rehabilitación de camino rural El Nogalito-Cerro Prieto

Localidad: El Nogalito, Municipio de la Misión, Hgo.

Periodo de ejecución: 20 días naturales

Fecha de inicio: 03 de julio del 2024

Fecha de término: 22 de julio del 2024

fecha: 01 de julio del 2024


DOCUMENTO No. AE-12.4


PERSONAL

ATENTAMENTE:




**ING. EUGENIO GARZA CANALES
PERSONA FISICA**

 GACE840915CUA

 55-39-66-97-08

 egarzal2@hotmail.com

 AV. 5 DE MAYO, COL. CENTRO, VILLA
DE TEZONTEPEC, HIDALGO, C.P.
43880



MUNICIPIO DE LA MISION, HIDALGO

ANEXO:
AE-12.4

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MMI-ADJD-FDOGP/PAOP-2024-003

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NOGALITO - CERRO PRIETO

LOCALIDAD: EL NOGALITO

FECHA DE INICIO: 03/JULIO/2024

FECHA DE TERMINO: 22/JULIO/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

20 DÍAS NATURALES

FECHA: 01/JULIO/2024

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO AE-12.4

Descripción	Salario Unidad	Importe Total	2024	
			Jul	
Director General	344.97	1,302.00	1,300.54	
Secretaría de la Gerencia General	234.91	886.60	885.61	
Residente de obra foránea	271.05	6,138.00	6,139.28	
Contador	256.26	967.20	966.10	
Persona de limpieza	170.84	644.80	644.07	
TOTAL PARCIAL:			9,938.60	9,935.60
TOTAL ACUMULADO:				9,935.60
% PARCIAL:				99.97%
% ACUMULADO:				99.97%